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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 

MAPA 1         GRAĐEVINSKI PROJEKT   

Izradio :  „Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica 

Projektant :   Marko Nanjara mag.ing.aedif. 

T.D. :    55/2025 
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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA NA GLAVNOM PROJEKTU 
 

MAPA 1         GRAĐEVINSKI PROJEKT    

Projektant :   Marko Nanjara mag.ing.aedif. | G 5472 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19) daje se:  

 

 

 

AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 

 

 

Kojim se Marko Nanjara mag.ing.aedif. imenuje projektantom pri izradi projektne 

dokumentacije kako slijedi: 

 

GRAĐEVINA : Oprema za pročišćavanje – separator lakih tekućina 

 

OZNAKA PROJEKTA : 55/2025 

STRUKOVNA ODREDNICA :                       Građevinski projekt 

INVESTITOR :             Zeleni grad Šibenik d.o.o.  

 

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost navedenog projekta prema uvjetima iz 

Zakona i drugih propisa. Temeljem  Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera 

građevinarstva, s danom upisa 10.05.2016. godine, Marko Nanjara mag.ing.aedif. stječe 

pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ pod rednim brojem 

5472. 

 

o Klasa:  UP/I-360-01/16-01/187 

o Urbroj: 500-03-16-2 

o Zagreb, 11. svibnja 2016.godine       

 

Direktor: 

           Vlado Vukelja dipl.ing.građ. 
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Na temelju čl.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:  

 

 

 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA / PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI 

GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA 
 

 

 

kojom se potvrđuje da je glavni projekt: 

 

GRAĐEVINA : Oprema za pročišćavanje – separator lakih tekućina 

OZNAKA PROJEKTA : 55/2025 

STRUKOVNA ODREDNICA :                       Građevinski projekt 

INVESTITOR :             Zeleni grad Šibenik d.o.o.  

 

 

usklađen s propisanim prostornim planovima: 

o „Generalnim urbanističkim planom Grada Šibenika“ 

o „Izmjenama i dopunama (cjelovitim) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika“ 

Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik, broj 14/88 

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije,08/99,01/01,05/02,05/06 

Službeni glasnik Grada Šibenika, br.06/08., 04/14., 2/16, 8/16, 1/17 

o  Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  

 Narodne novine (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23) 

 

ispunjava bitne zahtjeve za građevinu, te je usklađen s dalje navedenim zakonima, propisima 

te podzakonskim propisima.        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=25713
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39303
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40925
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39305
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52798
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59131
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PRIMJENJENI PROPISI 
 
 

o Zakon o gradnji  

Narodne novine 153/13,20/17, 39/19, 125/19 

o Zakon o prostornom uređenju  

Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 125/19, 98/19 

o Zakon o zaštiti na radu  

Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18 

o Zakon o zaštiti od požara  

Narodne novine 92/10 

o Zakon o normizaciji  

Narodne novine 80/13  

o Zakon o zaštiti zraka  

Narodne novine 130/11, 47/14  

o Zakon o vodama  

Narodne novine 153/09, 130/11, 56/13 

o Zakon o održivo gospodarenju otpadom  

Narodne novine 94/13 

o Zakon o vodi za ljudsku potrošnju  

Narodne novine 56/13, 64/15 

o Zakon o vatrogastvu  

Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10 

o Zakon o komunalnom gospodarstvu  

Narodne novine 68/18, 110/18 

o Zakon o vodama  

Narodne novine 66/19 

o Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

Narodne novine 145/04, 46/08 

o Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s 

invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti  

Narodne novine 151/05 

o Pravilnik o vatrogasnim aparatima  

Narodne novine 101/11, 74/13 

o Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara  

Narodne novine 8/06 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=34275
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35097
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o Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara 

Narodne novine 44/12 

o Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda  

Narodne novine 80/13,43/14,27/15 

o Tehnički propis o građevnim proizvodima  

Narodne novine“ broj 35/18, 104/19 

o Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području 

Narodne novine broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 

43/19 

o Tehnički propis za građevinske konstrukcije 

Narodne novine broj 17/17 

o Uredba o standardu kakvoće voda  

Narodne novine 73/13,151/14,78/15 

o Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara  

o Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim 

dioksidom Sl. list SFRJ 44/83, 31/89 

o Standard - Nadzemni hidranti za gašenje požara HRN DIN 3222 

o Standard - Hidrantski sustavi -- 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave s polučvrstim 

cijevima HRN EN 671-1 

o Standard - Hidrantski sustavi -- 2. dio: Odredbe za hidrantske sustave s plosnatim 

cijevima HRN EN 671-2 

o Standard - HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu NN 53/91 
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DOKAZ PRAVNOG INTERESA 
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TEHNIČKI OPIS 
 

Uvod / projektni zadatak 
 

Sukladno naputku investitora, Zeleni grad Šibenik d.o.o., predmet razrade ove projektno 

tehničke dokumentacije je ugradnja opreme – separatora lakih tekućina za potrebe prališta 

kamiona u vlasništvu komunalnog poduzeća.  

 

Novoplanirani separator lakih tekućina će zamjeniti postojeći separator, pri čemu se otpadna 

voda nakon pročišćavanja odvodi u revizijsko okno odakle se dalje omogućuje korisniku na 

daljnje korištenje. 

 

Navedeni zahvat se izvodi u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i 

radovima NN (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23), članak 5. točka 23. 

 

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi: 

… 

23. “Na građevnoj čestici postojeće građevine kojima se postavlja, odnosno ugrađuje 

oprema za pročišćavanje i ponovnu uporabu otpadnih voda za potrebe te građevine” 

 

Za navedeni zahvat se sukladno odredbama članka 6. stavka 1. istog Pravilnika ne izdaje 

uporabna dozvola. 

 

(1) Za gradnju građevina i izvođenje radova iz članaka 2., 3., 3.a, članka 4. točke 1. 

podtočke c) i d), točke 2., točke 3., točke 4., točke 5., točke 6., točke 7., točke 8. 

podtočke a), c) i d), točke 10., točke 11., točke 12. podtočke a), točke 13., točke 14., 

točke 16., točke 17., točke 19., točke 22., točke 25., članka 5. točke 1., točke 2., 

točke 3., točke 4., točke 5., točke 9., točke 10., točke 11., točke 12., točke 13., točke 

14., točke 15., točke 17., točke 19., točke 20., točke 23. i članka 5.a ovoga Pravilnika 

ne izdaje se uporabna dozvola. 

 

Opis oblika i veličinu građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru, odnosno 

uvjeti za formiranje građevne čestice 

 

Novoplanirani separator s pripadajućim instalacijama se nalazi unutar kompleksa 

komunalnog poduzeća Zeleni grad Šibenik d.o.o. Zahvat izgradnje obuhvaća 

kat.čest.br.3620/1, 3620/6, k.o. Šibenik. Navedene čestice se nalaze u vlasništvu Investitora 

za što je iskazan pravni interes u sklopu ovog projekta. 

 

Namjena građevine 
 

Predmetni zahvat predstavlja građenje građevine infrastrukturne namjene 

vodnogospodarskog sustava (cjevovod odvodnje). 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=25713
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39303
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40925
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39305
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52798
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59131
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Podaci o postojećim građevinama predviđenim za uklanjanje 
 
Nije primjenjivo 

 

Rekonstrukcija postojeće građevine 
 
Nije primjenjivo. 

 
Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene 
pokretljivosti 
 

Nije primjenjivo. 

 

Opis faze odnosno etape obuhvaćene glavnim projektom, te opis međusobne 

ovisnosti i usklađenosti s ostalim fazama građenja složene građevine za 

građevinu za koju je lokacijskom dozvolom predviđeno fazno odnosno etapno 

građenje 

 

Projektnim rješenjem nije predviđeno etapno, odnosno fazno građenje. 

 

Podatci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti predviđen 
 

Projektnim rješenjem nije predviđen pokusni rad. 
 
Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine 

ako se isto planira, odnosno i druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru 

 

Projektnim rješenjem nije predviđena uporaba dijelova građevine prije dovršetka cijele 
građevine. 
 
Mjere zaštite okoliša 
 
Projektnim rješenjem je predviđeno zadovoljavanja svih zakonskih odredbi vezano uz 

provođenje mjera zaštite okoliša i prirode. Sav suvišni građevni materijal koji neće biti 

upotrijebljen u graditeljskim aktivnostima, potrebno je sustavno odvoziti i deponirati na za to 

predviđenim lokacijama. Dovoz materijala na gradilište je potrebno planski organizirati, isto 

kao i odvoz iskopa ili otpada s gradilišta.  

 

Prilikom izvođenja radova potrebno se pridržavati odredbi zaštite okoliša koji, među ostalim, 

uključuju: 

- redovito kontrolirati ispravnost radnih strojeva i mehanizacije kako bi se spriječilo 

ispuštanje goriva i maziva u tlo. Tijekom radova koristiti tehnički ispravne strojeve.  

- eventualni višak zemljanog materijala nastao prilikom zemljanih radova do odvoženja na 

konačnu lokaciju prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća privremeno deponirati 

na, za tu svrhu, unaprijed određeno mjesto u projektu uređenja gradilišta. 
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- po dovršetku izgradnje, sve korištene površine potrebno je sanirati i dovesti u prvobitno 

stanje 

- sve objekte i uređaje predmetnog sustava odvodnje izvesti na način da se zadovolje 

svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku o 

tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“, 

broj 03/11)  
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TEHNIČKI OPIS PROJEKTIRANE GRAĐEVINE 

 
Sukladno naputku investitora, Zeleni grad Šibenik d.o.o., predmet razrade ove projektno 

tehničke dokumentacije je ugradnja opreme – separatora lakih tekućina, za potrebe prališta 

kamiona.                                                         

 

Unutar obuhvata zahvata u vlasništvu komunalnog poduzeća Zeleni grad Šibenik d.o.o. se 

nalazi prostor prališta u sklopu kojeg se vrši pranje kamiona. Kamioni se od strane djelatnika 

svakodnevnu peru nakon obavljanja zadataka sa visokotlačnim peračem, tzv. miniwash. 

Otpadna voda se sa prostora prališta odvodi u postojeći separator lakih tekućina koji se 

nalazi na južnoj strani. 

 

Novoplaniranim stanjem je predviđeno stavljanje van funkcije postojećeg separatora, te 

ugradnja novog separatora. Separator se ugrađuje u sklopu manipulativnog platoa istočno 

od prališta. Izuzev ugradnje novog separatora, projektnim rješenjem je predviđeno uređenje 

platoa prališta u sklopu kojeg je predviđena nova linijska rešetka. Sustavom odvodnje 

otpadnih voda s prališta predviđena je dodatno ugradnja taložnice, te revizijskih okana. 

Revizijsko okno koje se nalazi iza separatora je predviđeno za uzimanje uzoraka. 

 
Trasa i položaj kolektora 
 
Trasa cjevovoda je predviđena u smjeru zapad-istok, u internoj asfaltnoj prometnici. 

 

Ukupna duljina novoplaniranog cjevovoda je L=77m. 

 

Kanalizacijski kolektor je cijelom duljinom profila DN200mm, pri čemu je na planiranom 

koridoru planirana ugradnja taložnice, separatora lakih tekućina, te dva revizijska okna, od 

kojih je jedno namjenjeno za uzorkovanje otpadnih voda nakon pročišćavanja. 

 
▪ Cijevni materijal 

 

Vrstom kanalizacijskog cijevnog materijala treba biti osigurana vodonepropusnost, tj. mora 

se spriječiti infiltracija vode iz podzemlja u cjevovod, kao i eksfiltracija otpadne vode iz 

cjevovoda u podzemlje.  

 

Za izvedbu kolektora predviđeno je korištenje PVC cijevi DN160 i DN200 za netlačnu 

kanalizaciju (s integriranim naglavkom i brtvom), SN8, izrađenih prema HRN EN 13476. Svi 

brtveni elementi na spojevima moraju biti izrađeni u skladu s HRN EN 681-1. 

 



Investitor :       

Građevina :      

Razina razrade :               

Zeleni grad Šibenik d.o.o.  

Oprema za pročišćavanje - separator lakih tekućina 

Glavni projekt  

TD :               

ZOP :              

Datum :         

55/2025 

55/2025 

Srpanj, 2024.             

 

 

 

 

Obala Spanja Roka 76,  

22010 Brodarica – Šibenik 
 Str. 18 

 

 

Slika 1. PVC cijevi 

 
Kanalizacijski cjevovod je predviđen u duljini od L=77m, s minimalnim padom, te 

maksimalnim padom prema kriteriju maksimalne brzine s obzirom na ispunjenost cijevi. 

Visina nadsloja od tjemena cijevi do površine je usklađena sa vanjskim opterećenjem.  

 

▪ Izvedba kolektora 

 

a | Iskop rova i zaštita pokosa 

 

Kolektor se polaže u postojećoj prometnici s asfaltnim zastorom. Na svim dionicama 

potrebno je, prilikom radova, osigurati nesmetan i siguran promet vozila i pješaka. Prije 

početka radova na iskopima potrebno je na terenu utvrditi točan položaj eventualnih 

postojećih instalacija. Nakon utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvođač s predstavnicima 

vlasnika instalacije mora odrediti točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije. Svi 

troškovi oštećenja navedenih instalacija, te objekata uz trasu, nastali nepažnjom, idu na teret 

izvođača. Podzemne instalacije izvođač je dužan stručno osigurati i očuvati za cijelo vrijeme 

izvođenja radova.  

 

Prije početka iskopa kanala, na dionicama ceste je potrebno izvesti sječenje asfaltnog zastora 

isključivo piljenjem pravolinijski za debljinu zastora, a zatim ukloniti površinski sloj 

asfalta/betona u predviđenoj širini rova.  

 

Tehnologiju iskopa odabire izvođač radova, a ista mora osigurati siguran rad u rovu. Sav 

iskopani materijal odmah se odvodi na privremeni ili trajni deponij. Tijekom izvođenja iskopa 

nadzorni inženjer određuje koji je dio iskopanog materijala podoban za ponovno zatrpavanje 

rova. Višak materijala koji nije odgovarajući za ponovnu ugradnju se odmah utovaruje u 

prijevozna sredstva i odvozi na trajni deponij.  
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Materijal iz iskopa, koji je deponiran na privremenom deponiju koristit će se za kasnije 

zatrpavanje, samo gdje geomehaničke karakteristike to dozvoljavaju. Ako materijala za 

zatrpavanje nema dovoljno, zatrpavanje se izvodi zamjenskim materijalom. Materijal za 

zatrpavanje mora odobriti nadzorni inženjer. Sav preostali materijal na privremenom 

deponiju, nakon završenog zatrpavanja rova treba odvesti na trajni deponij.  

 

Na dionicama gdje je rov dubine do cca. 2,00m, rov se izvodi s nagibom stranica 5:1. Ukoliko 

se pokaže da je potrebno vršiti iskop veće dubine, tada je na dionicama na kojima je iskop 

dublji od 2,00m, potrebno predvidjeti vertikalni rov sa zaštitom rova drvenom podgradom ili 

kanalnom oplatom u skladu s HRN EN 13331-1/2 – Sustavi za podgrađivanje rovova. Kod 

iskopa rova može doći do ispadanja materijala u površinskom sloju, pa je predviđena 

sanacija gornjeg stroja prometnice u širini min. 0.30 m u odnosu na rub rova kod vertikalnog 

iskopa, te 0.20m u odnosu na rub rova kod vertikalno širokog iskopa. Nagibe stranica, 

odnosno zaštitu rova detaljno utvrditi s nadzornim inženjerom prilikom izvođenja radova. 

 

b | Posteljica / obloga cijevi 

 

Posteljica i obloga kod kolektora se izvode na isti način: za posteljicu i oblogu cijevi koristiti 

drobljeni kameni materijal. Gravitacijski kolektori se polažu na pješčanu podlogu krupnoće 0-

8mm, debljine min. 10 cm i djelomično zatrpaju slojem istog materijala u visini DN + 30 cm 

od tjemena cijevi.  

 

c | Zatrpavanje 

 

Nakon izvršenja probe vodonepropusnosti vrši se zatrpavanje rova biranim materijalom iz 

iskopa s odstranjivanjem krupnijih komada i/ili materijalom iz pozajmništa, u slojevima 30cm 

uz nabijanje nasutog materijala Ms=40 MN/m2. Za glavno zatrpavanje će se koristit probrani 

materijal iz iskopa (ukoliko je kvaliteta iskopanog materijala zadovoljavajuća po smjernicama 

OTU).  

 

Sva prekopavanja izvan gabarita projektnog rova ponuditelj radova treba uključiti u jediničnu 

cijenu izvedbe radova. 

 

d | Završni slojevi 

 

Nakon glavnog zatrpavanja, pristupa se izradi kolničke konstrukcije ili završnih slojeva. S 

obzirom da je predmetni dio prometnice namjenjen za prometovanje većinom vozila s teškim 

prometnim opterećenjem, usvojena je kolnička konstrukcija koja se sastoji od : 

o habajući asfaltni sloj 

AC 11 surf 45/80-65 AG2 M2,       d=4,0 cm 
o nosivi asfaltni sloj 

AC 22 base 45/80-65 AG6 M1      d=8,0 cm 

o nosivi sloj od nevezanog granuliranog kamenog materijala 

tamponski materijal granul.0-63 mm     d=30,0 cm 
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▪ Elementi u sustavu odvodnje 

 

a | Revizijsko okno 

 
Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima gravitacijskih kolektora, te na mjestu 

predviđenom za uzorkovanje predviđena je izvedba tipskog revizijskog okna. Predviđena je 

ugradnja PP okana, koja moraju biti u skladu s HRN EN 476.  

 

Okna se sastoje od dna i tijela okna (koji mogu biti monolitni ili segmentni). Dno baze okna 

mora biti ravno tako da okno cijelom svojom donjom površinom naliježe na posteljicu 

kanalskog rova poradi pravilnog niveliranja okna i kompletnog sustava odvodnje. Visina 

okana, tlocrtni smještaj priključaka i profili priključaka definirani su situacijom i uzdužnim 

profilom, a definitivno se utvrđuju izvedbenim projektom. Integrirani priključci kanala na 

okna moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i 

kutom priključka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih 

okana nisu dozvoljeni. 

             

 
    Slika 1. PP revizijsko okno 

 

Okno se montira u prošireni cijevni rov, na podlogu od betona C25/30, debljine 10 cm, a 

tijelo okna se betonira po cijeloj visini betonom C25/30. Ugradnja odabranih okana se mora 

izvoditi sukladno uputama proizvođača. 

 

b | Taložnica 

 
Prije ulijevanja u separator lakih tekućina otpadna voda prolazi kroz taložnicu. Taložnica je 

sastavni dio odvodnje koji služi za homogenizaciju otpadne vode i zadržavanje krutih čestica. 

Predmetna taložnica se izvodi kao armirano betonska, kapaciteta 5000 litara. 
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c | Separator lakih tekućina 

 
Separator lakih tekućina je uređaj koji se koristi za odvajanje lakih tekućina, poput ulja, 

goriva i drugih sličnih tvari, iz oborinskih voda ili industrijskih otpadnih voda. Separator koristi 

gravitacijski i flotacijski princip za odvajanje lakih tekućina od vode. Proces odvaja teže od 

lakših tekućina pomoću fizičkih svojstava gustoće, čime se postiže visoka učinkovitost u 

odvojenju ulja, goriva i ostalih zagađivača. 

1. Ulazne otpadne vode prvo ulaze u separator, gdje teže čestice (mulj, pijesak, krhotine) 

padaju na dno i talože se. 

2. Flotacija: Laki kontaminanti poput nafte i goriva podižu se na površinu vode, formirajući 

sloj koji se može automatski ukloniti pomoću sustava za odvod. 

3. Odvojena voda: Očišćena voda, bez većih kontaminanata, izlazi iz separatora, spremna 

za ponovnu upotrebu  

4. Sustav za automatsko pražnjenje: Separator je opremljen sustavom za automatsko 

ispuštanje lakih tekućina prikupljenih u spremniku. 

 

Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj 

vodi do 5mg/l. 

 

d | Poklopac elementa  

 

Na oknima je predviđena ugradnja poklopca sa okruglim otvorom promjera 600 mm, sa 

pravokutnim ili okruglim okvirom, nosivosti prema prometnoj opterećenosti površine.  

Poklopci trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229, a posebno : 

o ugradnja u pješačke površine – klasa C250, a težina poklopca iznosi min.200 kg/m2. 

o ugradnja u manje opterećene vozne površine – min.klasa C250, a težina poklopca iznosi 

min. 200 kg/m2.  

o ugradnja u jače opterećene cestovne površine – minimalna klasa D400, dubina ulaganja 

poklopca u okvir min. 50, a visina okvira «H» min. 100 mm, težina poklopca za ovu klasu 

iznosi min. 300 kg/m2, a može biti manja ako su predviđeni poklopci s zapornom 

napravom. 

 

Sukladno zahtjevima projekta, na okna se ugrađuje ljevano željezni poklopac nosivosti 400 

kN.  

 

▪ Križanje s postojećim instalacijama 

 

a | Križanje s vodovodnim/kanalizacijskim instalacijama 

 

Ukoliko se prilikom izvođenja radova utvrdi postojanje instalacija vodovoda / odvodnje, 

potrebno ih je odgovarajuće osigurati prema grafički priloženim shemama od mogućih 

oštećenja za vrijeme izvođenja radova.  
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b | Križanje s elektroničko-komunikacijskim instalacijama (EKI) 

 

Ukoliko se prilikom izvođenja radova utvrdi postojanje EKI izvođač je dužan u dogovoru s 

vlasnikom instalacije, ukoliko se za tim ukaže potreba, osigurati izradu projekta zaštite i/ili 

eventualnog izmještanja EKI i povezane opreme od strane ovlaštene osobe. U projektu 

trebaju biti riješeni svi financijski i tehnički detalji s dinamičkim planom izrade zaštite i 

premještanja, a tehnička rješenja treba usuglasiti i projekt dostaviti na uvid i suglasnost 

nadležnom operateru. Sve radove na EKI infrastrukturi izvoditi sukladno Pravilniku o načinu i 

uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obvezama investitora radova ili građevine (NN 

42/09, 39/11 i 75/13) i Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 113/12, 

80/13). Sve troškove eventualnih oštećenja postojeće EKI i povezane opreme snosi izvođač 

radova.  

 

▪ Završne napomene 

 

Prije davanja ponude izvođač mora pregledati projekte i izvršiti obilazak terena, te zatražiti 

eventualno potrebna pojašnjenja, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Sve 

primjedbe na projekt i stavke troškovnika izvođač mora pismeno obrazložiti najkasnije sa 

davanjem ponude. S obzirom na nedostatak podataka o visinama postojećih elemenata, prije 

početka radova je potrebno detaljno snimanje svih elemenata i prilagođavanje 

novoprojektiranom stanju. 

 

Po završetku radova potrebno je izraditi Elaborat izvedenog stanja cjevovoda i objekata na 

cjevovodu. Snimanje se obavlja isključivo prije zatrpavanja, a najbolje neposredno i 

sukcesivno nakon uspješno provedenih ispitivanja vodonepropusnosti gravitacijskih 

kolektora. Elaborat se investitoru predaje u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Ukoliko 

se tijekom izvođenja radova naiđe na nepredviđene poteškoće, treba se konzultirati s 

nadzornim inženjerom. 

 
Uvjeti i zahtjevi  koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način 

izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine, a koji su bitni za 

ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih 

zahtjeva za građevinu 

 

Prilikom izvođenja radova potrebno je ispuniti uvjete i zahtjeve koji su opisani u dijelu 

Program kontrole i osiguranje kvalitete ovog projekta, radi ispunjenja tehničkih svojstava 

projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu.  

 

Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja 

okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava 

projektiranog dijela građevine te građevine u cijelini 

 

Namjena predmetne građevine i način upotrebe projektiranog dijela građevine kao i okoliš 
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nemaju štetni utjecaj na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehnička svojstva 

projektiranog dijela građevine te građevine u cijelini. 

 

Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine 

 

Projektirani dio građevine, tj. građevni proizvodi koji su predmet ovog projekta nemaju 

posebnih uvjeta za ovu lokaciju. 

 

Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu 

 

Proračunima i drugim prikladnim metodama prema pravilima struke, dokazuje se da će 

projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom 

opremom ispunjavati temeljne zahtjeve:  

 

o mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i 

okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja 

energijom i očuvanja topline, održive uporabe prirodnih izvora 

 

Programom kontrole i osiguranje kakvoće propisan je način ispitivanja gotovog cjevovoda 

kojim se osigurava vodo nepropusnost cjevovoda u projektnom razdoblju sukladno hrvatskoj 

normi HRN EN 1610. 

 

Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborate, studija i 

podloga koji su od utjecaja na tehnička svojstva projektirane građevine 

 

Za predmetni zahvat nisu rađeni elaborati. 

 

Podaci bitni za provedbu pokusnog rada 

 

Nije predviđen pokusni rad objekta. 

 

Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka 

građenja cijele građevine 

 

Nije predviđena uporaba dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine. 
 
Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine 

 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu 

vrstu građevine je amortizacija min. 2,5% godišnje, što znači da pripadajući kanali trebaju 

biti građeni za uporabu najmanje 40 godina. 

 

Održavanje mora biti u skladu s pravilima održavanja objekata komunalne infrastrukture. U 

tom smislu treba biti obuhvaćeno redovno održavanje, investicijsko održavanje, održavanje u 
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izvanrednim uvjetima  

 

▪ Redovito održavanje 

 

Ovo održavanje se odnosi na sve radove pri sistematskim pregledima sustava i na manjim 

popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida rada pojedinih objekata odnosno dijelova 

kanalizacijskog sustava, a to bi bili slijedeći radovi:  

 

o sistematski pregled gravitacijskih kanala i tlačnih cjevovoda,  

o utvrđivanje i popravak pukotina na objektima sustava odvodnje,  

o ispiranje kanala u slučaju začepljenja i sl. te uklanjanja otpada u drugim objektima.  

 

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase cjevovoda i uočavanjem 

svih nepravilnosti uz otvaranje poklopaca okana i ostalih objekata, utvrđivanje uleknuća na 

cesti i okolnome terenu, uočavanje izbijanja tekućine na površinu, utvrđivanje bujanja 

zelenila u blizini kanala/cjevovoda, utvrđivanje i zamjenu polomljenih poklopaca i dr. Ovakve 

preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. 

Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, 

začepljenja i sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih 

alatki, provedbu zaštitnih mjera, vađenje i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje.  

 

▪ Investicijsko održavanje 

  

Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na gravitacijskim 

kanalima i/ili tlačnim cjevovodima, gdje se vrši izmjena jedne ili više cijevi (do 50 m), 

poklopaca i sl. Tu razlikujemo plansko investicijsko održavanje gdje se zamjenjuju dotrajali 

dijelovi prema vijeku trajanja opreme i izvanredno investicijsko održavanje na zamjeni 

nepredvidivo utvrđenih uništenih elemenata uz obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne 

intervencije u radnom i izvan radnog vremena da se omogući rad sustava nakon utvrđenog 

kvara. Jedna od takvih intervencija je i omogućavanje rada sustava odvodnje tijekom 

zamjene oštećenih cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se osigurati 

komunalnim vozilima i sl. U slučaju planiranih intervencija treba obavijestiti pučanstvo 

sredstvima javnog priopćavanja o privremenoj obustavi rada odvodnog sustava.  

 

▪ Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima 

 

Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to 

su:  

o opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje 

terena, požar i sl.),  

o veći zastoji u opskrbi električnom energijom,  

o veće havarije na gravitacijskim kanalima.  
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Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke, a sve se 

odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, eventualna privremena rješenja 

odvodnje, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju štete. 
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 
 

Projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom 

opremom ispunjava temeljne zahtjeve: 

 

▪ MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

 

Tehnička svojstva moraju biti takva da tijekom njezina trajanja, uz projektom određeno 

izvođenje i održavanje, podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoliša tako da 

tijekom izvođenja i uporabe predvidiva djelovanja na zgradu ne prouzroče rušenje građevine 

ili njezina dijela, velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim 

dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije 

nosive konstrukcije, oštećenja kao rezultat nekog događaja u mjeri koja je nerazmjerna 

izvornome uzroku i vibracije konstrukcije koje ugrožavaju sigurnost konstrukcije ili izazivaju 

neugodu kod korisnika građevine.  

 

▪ SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

 

Građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara nosivost građevine je zajamčena 

tijekom određenog razdoblja. 

 

▪ HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

 

Zgrada je projektirana tako da se spriječi oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih 

tvari, onečišćenje voda i tla, zračenje, onečišćenje kao posljedica odvodnje sanitarnih voda i 

drugog otpada. 

 

▪ SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

 

Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja 

tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline itd. 

 

▪ ZAŠTITA OD BUKE 

 

Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje će se nalaziti u 

blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje 

odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 

 

▪ GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 

 

Građevina je projektirana tako da količina energije koju zahtijeva ostane na niskoj razini, 

uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine.  
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▪ ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

 

Građevina je projektirana, tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno treba 

zajamčiti ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova 

nakon uklanjanja, trajnost građevine, uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih 

materijala u građevinama. 
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HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 
o Separator lakih tekućina 

 

Ukupna količina vode mjerodavna za dimenzioniranje separatora : 

 

NS = Qs x fx x fd = (Qs1 + Qs2 + Qs3) x fx x fd 

 

NS  –  nominalna veličina separatora 

Qr  –  količina oborinskih voda 

Qs  –  ispusti vode 

Qs1  –  ispusni ventili 

Qs2  –  automatska praonica 

Qs3  –  visokotlačni uređaji za pranje 

fd  –  faktor gustoće 

fx  –  faktor ometanja 
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Odabran separator lakih tekućina kapaciteta 6l/s s integiranom taložnicom. 

Odabrana taložnica volumena 5000 litara. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

Tekuće kontrole (obveza Izvođača) 

 

▪   Kanali i cjevovodi 

o geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa i trase cjevovoda, 

o kontrola temeljnog tla 

o kontrola nasipnih materijala 

o vizualna kontrola ispravnosti cijevi i fazonskih komada i armatura (puknuće, izolacija) 

pri ugradbi 

o cement, granulometrijski sastav agregata 

o kontrola složene armature pri eventualnim armiranobetonskim radovima 

o kontrola sukladnosti ugrađene opreme s izvedbenom dokumentacijom 

o ispitivanja montiranih cjevovoda na protočnost i vodotijesnost 

o ugradnje asfaltne mješavine: - temperatura, stupanj zbijenosti (zgušnjavanja), 

debljina, poprečni pad i ravnost. 

 

Kontrola ispitivanja 

 

▪   Zemljani radovi 

o zbijenosti nosivog sloja od mehanički nabijenog drobljenog kamenog materijala 

obnovljene kolničke konstrukcije na prekopima prometnice, odnosno modula stišljivosti 

o zbijenosti posteljice obnovljene pješačke staze, odnosno modula stišljivosti 

o zbijenosti posteljice i obloge cijevi (svakih 100 m), odnosno modula stišljivosti  

 

▪   Gravitacijski cjevovod i revizijska okna  

o ispitivanje na vodonepropusnost. 

 

▪   Kolnička konstrukcija 

o ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava i debljina sloja ugrađene asfaltne mase (svakih 

500 m2) 

 

Osiguranje kvalitete 

 

Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvršenim 

pregledima, nalazima, atestima, potvrdama i ispravama uključujući i završni izvještaj o 

pregledu dokazuje se osiguranje kvalitete izvedenog objekta. 

 

Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati 

održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za 

građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te je održavati tako da se 

ne naruše svojstva građevine. 
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Projektom i izvedbom mora se osigurati pouzdanost građevine u cjelini i u svakom njenom 

dijelu. Građevina mora biti izgrađena u skladu s uvjetima uređenja prostora, glavnim 

projektom i svom dokumentacijom, na osnovu kojih je izdano rješenje o uvjetima građenja.  

Propise navedene u Glavnom projektu treba primijeniti i poštivati prilikom gradnje objekta. 

Kod svih građevinskih i obrtničkih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala 

predviđenog važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku kao i upotreba stručne 

radne snage.  

 

Investitori je dužan tijekom gradnje osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom predmetnog 

zahvata. Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i postojeće 

stanje, te kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad.  

 

O svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima, izvođač je dužan pravovremeno 

obavijestiti Investitora, odnosno nadzornog inženjera, projektanta ili glavnog projektanta, te 

zatražiti adekvatno rješenje.  Odstupanje izvedenih radova od tolerancije mjera, izvođač će 

otkloniti na svoj trošak. Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu s važećim 

tehničkim regulativama i čini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i 

izvođenja. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim 

pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete. 

 

Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu tehničku dokumentaciju: 

o glavni projekt 

o građevinsku dozvolu 

 

Sav materijal koji će se upotrijebiti mora odgovarati hrvatskim standardima, s osiguranim 

atestima i ispravama. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvođača, nadzorni 

inženjer će ga pregledati. U slučaju da je izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije 

ustanovi da nije odgovarajući, na zahtjev ga se mora skinuti s građevine i postaviti 

odgovarajući. Izvođač je obvezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. 

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a ako bi se tokom rada i kasnije 

pokazao kao nekvalitetan, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti nekvalitetan rad. Prije 

izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, podu ili 

stropu, pa tek onda preći na sam rad. Rušenje, dubljenje i bušenje armiranog betona smije 

se izvoditi samo uz kontrolu i suglasnost nadzornog inženjera ili projektanta. Prije početka 

radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta, kako se postojeći ili već 

izgrađeni dijelovi građevine ne bi oštetili. 

 

Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvršenim 

pregledima, nalazima, atestima, potvrdama i ispravama uključujući i završni izvještaj o 

pregledu dokazuje osiguranje kvalitete izvedenog objekta. 
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Izvoditelj je dužan: 

o graditi u skladu rješenjem/dozvolom nadležne uprave, te dokumentacijom koja je istoj 

predhodila – posebnim suglasnostima 

o radove izvoditi na način da se zadovolje bitni zahtjevi za građevinu koji se odnose na 

mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, 

sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu 

o ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a 

čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja koji dokazuje da je kvaliteta 

određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama 

o osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 

projektom i zakonom. O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u 

građevinu, a koji su predmet ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja 

voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti primjene – ugradnje ispitivanih 

materijala na način opisan u ovom programu ili navedenim normama. Izvješće o 

pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

o naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, 

mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o 

proizvoditelju i Investitoriiiu, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši 

ispitivanje; 

o prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje 

(izviješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim programom i u njemu navedenim 

normama; 

o ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na 

navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće.  

 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku 

dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, 

proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene 

količine. Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija 

prema propisima. Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose 

oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje te se 

moraju pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 

 

Zemljani radovi 

 

Izvođač radova na gradilištu može započeti tek kad je ono uređeno prema odredbama zaštite 

na radu. Prije početka zemljanih radova obavezno je iskolčiti gabarite građevine, te po 

potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren radi 

obračuna količine iskopa. Svaki iskop se mora izvesti točno prema nacrtima, s potpuno 

vertikalnim stranama, te vodoravnim dnom, ukoliko projektom nije drugačije predviđeno. Sve 

vertikalne strane iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u 

slučaju kada se striktno traži vertikalan iskop. Nakon izvršenog iskopa potrebno je 

konstatirati da li je predviđena kategorija i nosivost tla u statičkom proračunu jednaka 

stvarnom (obavezno upisati u građevinski dnevnik), te eventualno konzultirati projektanta. 
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Izvođač je dužan izvršiti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do potrebne dubine, sa 

svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površina, 

obrubljivanjem stranica, osiguranjem od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i 

odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.  

 

Ukoliko dođe do urušavanja ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača, isti je dužan 

dovesti iskop u ispravno stanje. U slučaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u 

građevinski dnevnik i istu crpiti. Iskopanu zemlju koristiti kasnije za zatrpavanje i nasipavanje 

(zemlja mora biti bez otpadaka i tvari organskog porijekla) oko objekta. Nasipavanje i 

zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine max. 30cm, uz nabijanje na potrebnu zbijenost.  

 

Višak zemlje odvozi se na deponiju. Transportne dužine obračunavaju se od mjesta iskopa 

do mjesta odlaganja (deponije). 

 

Izvođač će izvršiti sva potrebna iskolčenja, te biti odgovoran za izmjere i izvršiti potrebne 

provjere dimenzija (visinske kote, profili). Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da se 

ostane u predmetu, vlasništvu i pravima. Izvođač snosi svu odgovornost za diranje u pravo 

vlasništva susjeda. Radove na otkopima i iskopima započeti po skidanju humusnog sloja i 

njegovom deponiranju, kako je predviđeno pripremnim radovima, u slučaju da je podesan za 

kasniju upotrebu. Iskop za kanalske rovove vrši se pravilnim odsijecanjem bočnih strana 

jame, u širini koja osigurava nesmetan rad u njima. Odbacivanje iskopa je minimalno 1,0 m 

od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri dubinama većim od 1,0 m izvodi se pod nadzorom 

odgovorne osobe. Pri strojnom iskopu potrebno je voditi računa o stabilnosti zemlje ispod 

stroja, kao i odlaganju iskopa na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost bočnih stranica 

iskopa. Oplata za razupiranje bočnih strana mora minimalno izlaziti 20 cm iznad ruba iskopa, 

kako bi se spriječio pad i urušavanje materijala s terena u iskop.  

 

Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili 

premjestiti, kako je naznačeno ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili pokriti. 

Izvođač radova dužan je obavijestiti nadzornog inženjera o položaju takvih instalacija. Svi 

pristupi, prilazi, ceste i slično, za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se 

priznati kao posebni troškovi. Izvođač radova, prije davanja ponude, treba provjeriti 

kategoriju zemljišta i terena, te na temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu 

mora biti fiksna i neće se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati. 

 

Dno rova za cjevovod mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo, što znači 

da ga i kod najmanjeg prekopa treba ispuniti tamponom i nabiti vibronabijačem do zbijenosti 

Ms>40 MN/m2 , Sz>100%. Kanal se ne smije zatrpavati dok se ne dokaže tražena zbijenost.  

 

Neposredno zatrpavanje rova (prvi sloj), do visine min. 30 cm iznad tjemena cijevi, kao i 

izrada podložnog sloja ispod cijevi, debljine min. 10 cm, ne smiju se izvoditi od biranog 

materijala iz iskopa već se mora izvoditi sitnim materijalom (pod utjecajem podzemne vode 

cjevovod se polaže u drobljeni kameni materijal veličine zrna 8 – 16 mm, a kod rada u suho 

u sitnozrnati drobljeni kameni materijal veličine zrna 0 – 8 mm) koji ne smije biti kemijski 
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agresivan. Materijal treba biti takvog granulometrijskog sastava da omogućava zbijanje uz 

optimalnu vlažnost i gustoću prema DIN 4033. Zatrpavanje rova izvan trupa ceste i 

građevnih jama oko okana nakon zatrpavanja sitnijim materijalom (drugi sloj) te na prekopu 

kolnika nakon završene obloge se vrši biranim materijalom iz iskopa. U ovom materijalu ne 

smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm, te ne smije biti raslinja, humusa ni materijala 

dobivenog raskapanjem kolnika.  

 

Zbijanje se vrši oprezno u slojevima od 20 cm do potrebite zbijenosti. Dio ispune koji je viši 

od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se strojno. Na mjestima prekopa kolnika zbijenost mora 

iznositi: Ms>40 MN/m2 i Sz>100%. Program kontrole i osiguranja kvalitete obuhvaća 

ispitivanja za određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) 

ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti materijala). 

 

Tesarski radovi 

 

Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate, te u skladu s važećim 

normativima za izvedbu i materijale : 

o materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN U.D0.001 

o građa za skele HRN D.B1.025 

o projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN U.C9.400 

o kombinirane slojevite ploče HRN D.C5.042 

o tesana građa četinara HRN D.B7.020 

o borova rezana građa HRN D.C1.040 

o jelova rezana građa HRN D.C1.041 

o šper ploče HRN D.C5.021 

o iverice HRN D.C5.032 

o građevinski čavli HRN M.B4.020 

o vijci za drvo HRN M.B1.024 

o čavli za ljepenku HRN M.B4.090 

o zaštita građ. drveta HRN D.T4.027 

 

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija 

konstrukcije. Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito 

rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploča i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima. 

Obratiti posebnu pažnju na pravilan spoj oplate uz usiječene ležajeve na zidovima. 

 

Oplata i armature 

 

▪ Oplata 

Mora odgovarati mjerama, obliku i dimenzijama iz projekta. Oplata mora biti izvedena na 

način da može preuzeti sva opterećenja koja nastaju tijekom ugradnje betona i to bez štetnih 

deformacija i slijeganja. Oplata mora osigurati da oblik i dimenzije građenog elementa budu 

u skladu propisanih odstupanja dimenzija, a spojevi su tako sastavljeni da se onemogući 

gubitak cementnog mlijeka ili morta. Unutarnja površina oplate mora biti čista, a ako se 
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koristi za vidni beton, njezina površina mora osigurati takvu površinu betona. Oplatna ulja 

treba odabrati i primjeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju 

štetno na okolinu. 

 

U oplatu treba pričvrstiti i sve potrebne predmete (kutije, cijevi, vodove i sl.) koji se ugrađuju 

u beton za stalno ili se naknadno vade u svrhu dobivanja otvora, šliceva, prodora kanalizacije 

i instalacija ili sl. Prije betoniranja oplatu treba pregledati nadzorni inženjer i dozvoliti 

betoniranje. 

 

▪ Armatura 

Armaturu izrađenu od čelika za armiranje, prema odredbama TPBK, treba ugraditi u 

betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i 

uporabu armature, norma HRN EN 13670‐1, normama na koje ta norma upućuje i 

odredbama TPBK. Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa 

zahtijevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje prema projektu 

betonske konstrukcije i TPBK. Izvođač mora prema normi HRN EN 13670‐1 prije početka 

ugradnje armature provjeriti je li ista u skladu s zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 

te da li je tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, 

deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 

konstrukcije. Pri ugradnji armature primjenjuju se pravila određena Prilogom J (Izvođenje i 

održavanje betonskih konstrukcija) TPBK.  

 

Armatura od čelika za armiranje ima nastavke u obliku prijeklopa, zavara ili mehaničkog 

spoja.  Prijeklopi se izvode prema normi HRN EN 1992‐1‐1. Prije ugradnje predviđa se 

provođenje odgovarajućih nadzornih radnji (prema normi HRN EN 13670‐1 i Prilogu J TPBK). 

Najmanje veličine zaštitnog sloja određuju se u ovisnosti o razredu izloženosti za koroziju 

armature i razredu tlačne čvrstoće betona, a to u ovom slučaju iznosi 4 cm. Beton koji se 

ugrađuje izravno na tlo najmanja debljina zaštitnog sloja treba biti min c >75 mm. Beton koji 

se ugrađuje na pripremljenoj podlozi (uključivo i podložni beton) treba biti min c> 40 mm. 

 

▪ Njega ugrađenog betona 

Osnovno je načelo, sadržano u zahtijevima norme, da vrijeme tijekom kojega treba njegovati 

betonski element bude barem toliko dugo koliko je potrebno betonskom elementu da 

dosegne 50 % karakteristične tlačne čvrstoće fck. Pogodne su tehnologije rane njege i 

zaštite betona: 

o što dulje zadržavanje betona u oplati 

o prekrivanje površina betona paronepropusnim folijama (dobro pripasanim na krajevima I 

na spojevima) 

o prekrivanje površine betona vlažnim pokrivačima koje treba i održavati u vlažnom stanju 

o vlaženje i vidljivo vlažno održavanje površine betona 

o primjena kemijskih sredstava površinske zaštite potvrđene efikasnosti djelovanja 
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Kad je temperatura zraka od +5º C do +30º C smatra se da su normalni uvjeti za ugradnju 

betona. S njegovanjem betona se započinje ODMAH po završetku betoniranja, odnosno 

ovisno o temperaturi zraka. Njegovanje betona mora trajati najmanje 7 dana, na način da se 

provodi kontinuirano prskanje vodom, pokrivanje tkaninom i održava vlažnost elementa. 

 

Beton se mora zaštititi od: 

o prebrzog gubitka vlage 

o prebrze izmjene temperature između betona i okoline, 

o ekstremnih temperatura (visokih i niskih temperatura) 

o oborina 

o vibracija i mehaničkih oštećenja koja mogu promjeniti strukturu betona i prionjivost 

betona i armature. 

 

U zimskim uvjetima beton treba zaštititi na slijedeći način: 

o izrađeni betonski elementi će se zaštićivati sredstvom protiv isušivanja 

o izrađeni betonski elementi će se dulje držati u oplati dok se ne postignu odgovarajuće 

čvrstoće. 

 

U ljetnim uvjetima beton treba zaštititi na slijedeći način: 

o zaštita sredstvom protiv isušivanja 

o polijevanjem vodom 

 

▪ Kontrola proizvodnje 

Potvrđivanje sukladnosti uključuje kontrolu proizvodnje i provodi se prema TPBK, normi HRN 

EN 225‐1 i isto je dužan provoditi proizvođač betona. Za betone proizvedene na gradilištu, a 

za potrebe toga gradilišta, potrebno je dokazati uporabljivost u skladu s projektom betonske 

konstrukcije i TPBK. 

 

Sustav potvrđivanja sukladnosti betona je 2+. Osim Isprave o sukladnosti, isporučeni 

građevni proizvod mora pratiti otpremnica koja osigurava sljedivost građevnog proizvoda, 

koja sadrži podatke propisane u Prilog A i J iz TPBK. Ovisno o uhodanosti proizvodnje 

razlikuje se početna i kontinuirana proizvodnja. Sukladnost tlačne čvrstoće betona ocjenjuje 

se na osnovi uzoraka ispitanih pri starosti 28 dana. Kriterij sukladnosti vlačne čvrstoće 

cijepanjem isto kao i naprijed navedeno, samo što se kriteriji odnose isključivo na pojedini 

sastav betona (nije primjenljivo na porodicu betona). Kriterij sukladnosti otpornosti betona 

na smrzavanje i na smrzavanje sa soli za odmrzavanje provodi se u početnoj proizvodnji 

(prvo ispitivanje). Sukladnost posebnih svojstava (uzorkovanje, ispitivanje i kriteriji) provodi 

se prema HRN EN 225‐1, uzorke betona treba slučajno odabrati i uzimati prema HRN EN 

12350‐1. U slučaju nesukladnosti betona s teh. specifikacijama, proizvođač građ. proizvoda 

odnosno izvođač betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju / izradu. 

 

▪ Sukladnost tlačne čvrstoće 

Sukladnost tlačne čvrstoće betona ispituje se na uzorcima starim 28 dana. Uzorak može biti 

oblika kocke stranica 150 mm ili valjka promjera 150 mm i visine 300 mm. Općenito da bi 
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beton zadovoljio razred čvrstoće C30/37, najmanja karakteristična čvrstoća kocke (fck,koc) 

treba biti 37 N/mm2 a najmanja karakteristična čvrstoća valjka (fck,valj) treba biti 30 

N/mm2. 

Ispitivanje svojstava očvrsnulog betona iz projekta betonske konstrukcije: 

o tlačna čvrstoća betona HRN EN 12390‐1 do 3 

o vlačna čvrstoća betona HRN EN 12390‐1;2;5;6 

o gustoća betona (beton u očvrslom stanju se definira kao obični, lagani i teški beton) 

HRN EN 12390‐7 

o modul elastičnosti betona (uz čvrstoću najvažnija značajka betona za proračun betonskih 

konstrukcija) 

o skupljanje i puzanje betona (skupljanje je volumenska deformacija uslijed evaporacije 

vode, hidratacije cementa I karbonatizacije i može uzrokovati pojavu pukotina ‐ HRN EN 

1992‐1‐1, puzanje je povećanje deformacije ispitnog uzorka pri dugotrajnom djelovanju 

opterećenja) 

 

▪ Tekuća kontrola sukladnosti (beton in situ) 

Izvođač radova mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu s zahtjevima 

projekta, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi 

mogla imati negativan učinak. Kod svake dopremljene količine betona, nadzorni inženjer 

gradilišta obavezno određuje, neposredno prije njegove ugradnje, provedbu kontrolnih 

postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona prema program. Ovi postupci provode se na 

uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u skladu s zahtjevima norme 

HRN ENV 13670‐1. Uzorci za ispitivanje tlačne čvrstoće uzimaju se neposredno prije 

ugradnje betona. Potrbeno je uzeti po jedan uzorak (kocku ili valjak) za svaku isporuku 

betona (svaki mikser). Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona 

ocjenjivanjem rezultata ispitivanja betona I dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće 

(fck), provodi se primjenom kriterija norme HRN EN 225‐1 "Ispitivanje identičnosti tlačne 

čvrstoće". Uzorke za ispitivanje vodopropusnosti treba uzimati po jedan za svaki dan 

betoniranja. Uzorak može biti oblika kocke sa stranicama 150 mm ili valjka promjera 150 mm 

i visine 150 mm. Ove uzorke nakon 24 h treba obavezno pohraniti u vlažnu komoru ili 

potopiti u vodu sve do ispitivanja. Kontrolni postupak za određivanje vodopropusnosti betona 

provoditi će se prema normi HRN EN 12390‐8. 

Ukoliko je potrebno, vodopropusnost betona ugrađenog u konstrukciju može se naknadno 

provjeriti naknadnim vađenjem cilindričnih uzoraka iz pogodnih mjesta na dijelovima 

konstrukcije. Preporučuje se ovakvo ispitivanje obaviti nakon 90 ili više dana od trenutka 

ugradnje. Isto vrijedi i za eventualno ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza. Sadržaj 

zraka u svježem betonu provjerava se porozimetrom, prema važećem standardu (HRN EN 

12350‐7). Ovaj postupak provodit će se samo kao kontrola učinka aeranta.  

 

Betonski i armiranobetonski radovi 

 

Prilikom ugrađivanja i njegovanja betona te betoniranja u posebnim uvjetima i završne 

ocjene kvalitete u potpunosti se pridržavati Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 

Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kvaliteta čelika, 
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betona i njegovih komponentnih materijala treba odgovarati Tehničkom propisu za beton i 

armirani beton. Proizvođač je odgovoran za proizvodnju i transport, a izvođač za ugradnju, 

zbijanje i njegu svježeg betona. S ugradnjom betona može se započeti nakon što nadzorni 

inženjer, upisom u građevinski dnevnik , potvrdi pregled armature i oplate. 

 

Izvođač radova mora (prema normi HRN EN 13670‐1) prije početka ugradnje betona 

provjeriti da li je isti u skladu s zahtjevima, te je li tijekom transporta betona došlo do 

promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 

konstrukcije. Zabranjuje se naknadno dodavanje vode betonskoj mješavini. Betonska 

mješavina mora imati takvu konzistenciju da se može kvalitetno ugrađivati i zbijati 

predviđenim sredstvima za ugradnju. Konzistencija betona može se korigirati i na gradilištu, 

jedino dodavanjem superplastifikatora pod stručnim nadzorom osobe zadužene za kontrolu 

kvalitete. Za uspješnu ugradnju betona najvažnija je obradljivost svježeg betona, koja kao 

odlučujući faktor zahtijeva stabilnost s obzirom na homogenost za vrijeme transporta, 

ubacivanja u oplatu i zbijanja i spriječavanje izdvajanja vode. Beton se u pravilu ugrađuje 

odmah nakon izrade, odnosno u vremenu koje osigurava njegovu konzistenciju propisanu 

projektom. Betoniranje jednog elementa mora završiti prije početka vezivanja betona, 

odnosno mora se osigurati vezanje betona s prethodnim slojem. 

 

Pri ugradnji betona treba se pridržavati slijedećih osnovnih pravila: 

o pri ubacivanju u oplatu beton ne smije udarati u oplatu i armaturu, mora se kroz oplatu i 

armaturu provesti kontraktor cijevima ili crijevom pumpe 

o ne smije se vibriranjem “transportirati” tj. navlačiti kroz oplatu i armaturu 

o mora se ugrađivati u jednolikim slojevima (ne u velikim hrpama i nagibima) 

o brzina ubacivanja i zbijanja moraju biti podjednake 

o svaki sloj mora biti potpuno zbijen prije polaganja novog sloja, a svaki sloj mora biti 

ugrađen na još obradivi prethodni sloj i s njime monolitiziran. 

 

Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, 

suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. Kod 

betoniranja se smiju prekidi‐radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed 

projektom određena ili u naknadnom dogovoru s projektantom betonske konstrukcije. Na 

prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona, a sam spoj mora biti 

vodonepropustan. Postupak izrade radnih spojeva izvesti na slijedeći način: 

o nekoliko sati nakon prekida betoniranja (2‐3 sata) površinu betona potrebno je isprati 

mlazom vode I komprimiranog zraka, te na taj način odstraniti sve površinski nevezane 

čestice i zrna agregata. Pri tome paziti da mlaz vode ne kopa krupna zrna agregata. 

o prilikom nastavka betoniranja površinu staroga betona očistiti i namočiti vodom 

o na namočenu, a površinski ocijeđenu podlogu nanosi se sloj sredstva za povećanje 

prionjivosti (SN veza ili slično). Ovaj premaz se ne smije osušiti prije nanošenja sloja 

svježeg betona. 

o neposredno prije betoniranja nanijeti sloj cementnog morta (odnos količine cementa i 

pijeska kao u betonu) 
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Ako se koristi pumpa, promjer cijevi mora biti najmanje tri puta veći od maksimalnog zrna 

agregata (obično cijevi promjera 125 mm i veći). Dopuštena visina slobodnog pada ne smije 

biti veća od 1,5 m, osim ako nisu posebno poduzete mjere za spriječavanje segregacije 

betona. Za sve veće visine vertikalnog transporta treba osigurati dovoljan broj vertikalnih 

ljevaka. 

 

Beton se ugrađuje u slojevima maksimalne debljine 50 cm. Tijekom ugradnje beton je 

potrebno ispravno zbijati, najčešće korištenjem pervibratora s iglama različitog promjera. 

Iglu je potrebno vertikalno uranjati u beton na razmaku koji ovisi o radijusu djelovanja 

pervibratora (ovisno o frekvenciji), preporuča se ubodna mjesta pri pervibriranju izvoditi na 

razmacima od 50 cm a trajanje jednog uranjanja može iznositi 5‐30 sekundi. 

 

Beton se u više slojeva ugrađuje tako da se gornji sloj vibrira a donji revibrira (ponovno 

vibrira), tako da pervibrator uđe u prethodni sloj glede što boljeg povezivanja (sljedeći sloj 

ugraditi u vremenu koje jamči vezanje betona s prethodnim slojem). Ukoliko se beton 

ugrađuje u periodu dugotrajnih niskih temperatura zraka, potrebno je prethodno zagrijati 

oplatu I armaturu, a kod uklanjanja oplate treba omogućiti postupno hlađenje betona glede 

spriječavanja pojave pukotina zbog prevelikih temperaturnih naprezanja (naglo skupljanje). 

Pri ugradnji u periodu visokih temperatura zraka potrebno je vlažiti armaturu, zaštićivati 

mjesto ugradnje natkrivanjem ili odabrati pogodno vrijeme za betoniranje‐kasni 

poslijepodnevni sati. Odmah nakon ugradnje potrebno je započeti s intenzivnom njegom 

betona. Ako se ugrađivanje betona prekida zbog nepredviđenih okolnosti, potrebno je 

poduzeti sve mjere da prekid betoniranja ne utječe negativno na nosivost i ostala svojstva 

konstrukcije. Prekid betoniranja mora biti izveden tako da se na tom mjestu, u dogovoru s 

projektantom, može izraditi konstruktivno i tehnički odgovarajući spoj. Površina starog 

betona mora biti obrađena na odgovarajući način (očišćena ispuhivanjem i isprana). 

 

Montažerski radovi  

 

Sve punostijene PVC cijevi koje se primjenjuju za izgradnju sustava odvodnje su obodne 

krutosti minimalno SN 8 kN/m2. Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u 

vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugi laboratorij. Kvaliteta cijevi (mehanička i 

fizikalna svojstva) provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim 

odredbama standarda a koje su izrađene iz prosječnog uzorka. Materijali i elementi koji se 

ugrađuju moraju biti novi – neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim propisima. 

Materijali za koje ne postoje HRN moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju 

predviđenoj namjeni.  

 

Norme za cijevi sustava odvodnje:   

o PVC cijevi i fazonski komadi proizvode se u tri klase nazivne prstenaste čvrstoće prema EN 

ISO 9969. PVC cijevi moraju posjedovati certifikat o sukladnosti HRN EN 1401-1:2009; 

HRN EN ISO 1452-1:2010.  
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Spajanje cijevi na okno izvodi se pomoću naglavka, umetanjem ravnog kraja cijevi u 

naglavak ulaza/izlaza na bazi okna. Bočni priključci na okno izvode se u bazu okna. Pri tome 

je potrebno naglavak ulaza zavariti na bazu okna. Priključak na tijelo okna izvodi se preko 

brtve umetnute u tijelo oka. Integrirani priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni 

materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključka u skladu sa projektnom 

dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi priključci 

dodatno potrebni po visini tijela okna izvode se pomoću IN-SITU priključaka promjera DN 

110 – DN 200. Priključci na bazu, tijelo ili konus okna moraju biti testirani na vodotijesnost 

na ispitni tlak od minimalno 0,5 bara. Sva okna moraju zadovoljiti uvjet vodonepropusnosti u 

skladu s normom EN 1610. 

 

Plastična PP predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2007. , 

Lijevano-željezni poklopci moraju posjedovati certifikat o sukladnosti da odgovaraju 

predviđenoj namjeni HRN EN 124:2005. 

 

Ispitivanje cjevovoda  

 

Nakon što se izvrši montaža kanalizacijskih cijevi određene dionice cjevovoda i izrade okana, 

a prije zatrpavanja rova, mora se izvršiti tlačna proba u svezi s utvrđivanjem njihove 

vodonepropusnosti. Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskog sustava izvodi izvođač koji 

mora biti osposobljen prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te mora imati 

odgovarajuću potvrdu o akreditaciji. Tlačna proba na vodonepropusnost vremenski je 

ograničen postupak kojim se provjerava ispravnost montaže i dokazuje vodonepropusnost 

spojeva kanalizacijskih cijevi gravitacijskih kolektora. Provedba tlačnih proba sastoji se iz više 

faza koje se razlikuju ovisno o materijalu od kojeg je cjevovod izveden. Cijevi na probnoj 

dionici moraju se djelomično zatrpati, ali tako da spojevi ostanu nezatrpani i dostupni 

kontroli. Sloj nasipa se nanosi i nabija kako uslijed unutrašnjeg pritiska ne bi došlo do 

pomicanja cijevi u poprečnom ili vertikalnom smjeru. Dionica koja se ispituje mora se na 

krajevima poduprijeti.    

 

S ispitivanjem na pritisak može se započeti kad su sva stalna usidrenja gotova i kad beton 

ima odgovarajuću čvrstoću. Privremeno usidrenje dionice na probnoj dionici mora biti 

izvedeno tako da odgovara visini probnog tlaka i nosivosti tla isto kao i kod trajnog usidrenja. 

Svi otvori probne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovarajućim uređajima. 

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskog cjevovoda najčešće se vrši 

postupkom ispitivanja vodom. Dionica cjevovoda postupno se puni vodom kako bi se 

omogućilo potpuno ispuštanje zraka.  

 

Voda se dovodi na najnižoj točki dionice. Na svim najvišim točkama dionice moraju se 

otvoriti odvodi za zrak za vrijeme punjenja. Nakon što se probna dionica napuni vodom i 

utvrdi da u njoj nema više zraka, zatvore se ventili za ispuštanje zraka i dodavanje vode, a 

otvori ventil za podizanje probnog pritiska. Probni pritisak se podigne na visinu od 0,05 MPa 

(5 metara vodnog stupca) na najvišem mjestu probne dionice i održava 60 minuta. Za to 

vrijeme ne smije doći do propuštanja vode ni na jednom mjestu kanalizacijskog cjevovoda da 
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bi se cjevovod smatrao ispravnim. Za vrijeme trajanja ispitivanja na vodonepropusnost mora 

se održavati ispitni pritisak stalnim dopunjavanjem ili dodatnim tlačenjem vode. Ako je 

vizualni pregled nemoguć, vodonepropusnost dionice provjerava se tako da se, poslije 

postizanja probnog pritiska od 0,05 MPa (0,5 bara), na najvišem mjestu dionice zatvori ventil 

za postizanje pritiska i poslije 60 minuta ponovno uspostavi prvobitna visina pritiska. Dodata 

voda izmjeri se opremom. Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako količina dodate 

vode ne prelazi vrijednosti propisane po HRN B. C4. 026, što je usklađeno s međunarodnim 

standardom ISO 4483 iz 1979. godine. Ako se pokažu neke nepravilnosti i ustanovi da 

kanalizacijski cjevovod nije vodonepropustan ispitivanje se mora prekinuti, voda ispustiti, te 

izvršiti popravak. Nakon toga ispočetka se ponavlja cijeli tijek ispitivanja na 

vodonepropusnost. O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim 

potpisom potvrđuju izvođač i nadzorni inženjer.  

 

Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadržavati:  

o podatke o investitoru, izvođaču i nadzornom inženjeru,  

o podatke o kanalizacijskom cjevovodu (mjestu izgradnje kanalizacijskog cjevovoda, 

oznaci, duljini poteza koji se ispituje s početnom i završnom stacionažom, načinu 

izvedbe), 

o podatke o cijevima i spojevima (proizvođač, naziv, vrsta materijala, promjer, debljina 

stijenke cijevi, vrsta spojnog materijala, broj spojeva na ispitnoj dionici, broj kontrolnih 

okana),  

o podatke za ispitivanje (stacionažu i nadmorsku visinu najvišeg i najnižeg mjesta dionice 

koja se ispituje, stacionažu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevnog 

nastavka, te jedinične i ukupne dozvoljene količine vode uz pritisak od 0,5 bara za 

vrijeme trajanja od najmanje 60 minuta),  

o podatke o ispitivanju (dan i sat početka i završetka punjenja vodom, broj sati ukupnog 

trajanja punjenja vodom, vremenski razmak završetka punjenja vodom i početka 

ispitivanja, dan i sat početka i završetka ispitivanja, broj minuta ukupnog trajanja i 

ispitivanja, količina dodane vode, koji put se provodi ispitivanje),  

o zapažanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku na kanalizacijskom 

cjevovodu, na spojevima, na kontrolnim oknima, ostala zapažanja,  

o zaključak o ispravnosti ispitivanja dionice kanalizacijskog cjevovoda, potrebni odnosno 

nepotrebni popravci i dorade sustava, te o nepotrebnom odnosno potrebnom 

ponavljanju ispitivanja na vodonepropusnost,  

o opis izvršenih popravaka (za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost mora se 

sastaviti novi zapisnik koji će sadržavati navedene podatke o ispitivanju i zapažanju),  

o nalaz kojim se potvrđuje da je ispitana dionica kanalizacijskog cjevovoda s navedenom 

oznakom, početnom i završnom stacionažom ispravna, te da se može pristupiti 

eventualnoj izvedbi bočnog betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju 

kanalizacijskog rova,  

o mjesto, datum i potpise nadzornog inženjera i izvođača. Zapisniku o provedbi ispitivanja 

na vodonepropusnost mora se priložiti:  

o položajni, situacijski nacrt ispitivane dionice kanalizacijskog cjevovoda,  

o uzdužni profil dionice koja se ispituje s ucrtanim položajima manometara ili cijevnog 
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nastavka,  

o popis djelatnika s naznakom izvedenih spojeva.  

 

Nakon uspješno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost može se pristupiti zatrpavanju 

rova ispitane dionice kanalizacijskog cjevovoda. 

 

Investitor 

 

Građenje i nadzor nad građenjem Investitor je dužan provjeriti osobama registriranim za 

obavljanje tih djelatnosti. Investitor je dužan osigurati povremeni stručni nadzor nad 

građenjem konstruktivnih dijelova građevine i izvođenjem instalacija. Investitoriii je dužan 

nadležnom tijelu graditeljstva prijeviti početak radova najkasnije na dan početka radova. U 

slučaju prekida radova Investitoriii je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i 

susjednih građevnih površina. Ako se u tijeku građenja promijeni Investitor o nastaloj 

promjeni novi Investitor mora obavijestiti nadležno tijelo graditeljstva u roku 8 dana od 

nastale promjene. 

 

Izvođač 

 

Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može samo pravna ili fizička osoba 

registrirana za obavljanje tih djelatnosti. Ako u izvođenju učestvuje više izvoditelja 

Investitoriii mora imenovati izvoditelje odgovornog za međusobno usklađivanje radova.  

 

Izvoditelj je dužan: 

o graditi u skladu s projektnom dokumentacijom 

o voditi građevni dnevnik; 

o radove izvoditi tako da građevina bude sigurna u cjelini i svakom njezinom dijelu; 

o ugrađivati materijele kojima se osigurava kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih 

materijala i opreme; 

o ukoliko se odstupa od projekta ili se koriste drugi materijeli treba ishoditi dozvolu. 

 

Nadzorni inženjer 

 

Stručni nadzor nad građenjem u ime Investitora može obavljati samo pravna osoba 

registrirana za obavljanje poslova nadzora. Dužnosti nadzornog inženjera su: 

o voditi računa da se gradi u skladu s građevnom dozvolom i važećom građevinskom 

regulativom; 

o voditi računa da je kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima  

projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima 

o utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove 

uvjete propisane posebnim zakonom 

o odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, 

odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, 

odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli 
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projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda 

o bez odgode upoznati Investitoriia sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje 

uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a Investitor i građevinsku inspekciju i druge 

inspekcije o poduzetim mjerama 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
 
Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova 

uporabljivost u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 

30/14.), te izvoditi radove prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).  

 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za 

izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni 

projektom, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se 

ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima. 

Investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su 

navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom 

materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 

 

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati 

odgovarajuće deponije na lokaciji građevine. Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju 

odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. U pogledu uređenja okoliša, nakon 

izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u 

stanje uporabivosti.  

 

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te 

od viška materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište 

na pozicijama dogovorenu s Investitorom, a u konačnosti se mora trajno deponirati na 

predviđeno odlagalište. Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u 

dogovoru s nadzornim inženjerom. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. 

Deponiju će se nakon odovoza građevinskog materijala urediti planiranjem, te će se površina 

deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 

 
Način zbrinjavanja građevinskog otpada i raspolaganje mineralnim sirovinama iz viška iskopa 

nastalog prilikom građenja mora biti u skladu s propisima 

o Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

o Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 

o Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19) 

o Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada kategorijama i uvjetima rada za 

odlagališta otpada (114/15, 103/18 i 56/19); 

o Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

o Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja potencijalnu mineralnu 

sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/14) 
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PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 
 
A | OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Sukladno članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalni doprinos se ne plaća za 

građenje i ozakonjenje: 

 

„Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje: 

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova 

2. vojnih građevina 

3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture 

4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova 

5. sportskih i dječjih igrališta 

6. ograda, zidova i potpornih zidova 

7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, 

fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na 

postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine 

8. spomenika.“ 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnika o obaveznom 

sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 118/19) daje se: 

 

 

 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

 

 

 

RB VRSTA RADOVA CIJENA (EUR)

1 Pripremni radovi 5.000,00

2 Demontaža i rušenje 3.000,00

3 Instalacija odvodnje 40.000,00

4 Kolnička konstrukcija 27.000,00

UKUPNI TROŠKOVI  : 75.000,00

PDV (25%)  : 18.750,00

UKUPNA CIJENA (s PDV-om) : 93.750,00

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA:

 

 

NAPOMENA:   

Procjena troškova građenja rađena na temelju Glavnog projekta i na temelju standardnih 

projektantskih procijenjenih cijena građenja, prema vrsti građevine, prema Zakonu o gradnji. 

U cijenu nije uključen PDV. 
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KARAKTERISTIČNI PRESJEK ROVA ZA PVC CIJEVI U ASFALTU

ROV TIP 2

KOTA NIVELETE CIJEVI < 1,0m
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ploča za ditribuciju opterećenja
(IZRADITI NA LICU MJESTA)
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  ODABRANOG TIPA REVIZIJSKOG OKNA

PROTOČNA 180°

PROTOČNA 60°

PROTOČNA 90°

BAZA  "T" ZBIRNA "X" BAZA

PROTOČNA 30°

C
IJ
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DN   H    H     H    H

160    646       207      271      168

200    646      207       274      165

250     705      207      274       227

315     705      207      271       227

400     715      207      271       237

1 2 3 4

KONTROLNO OKNO
SASTAVLJENO

KONTROLNO OKNO
SASTAVNI DIJELOVI

CIJEVNI NASTAVAK BAZA KONTROLNOG OKNA

PROTOČNI PROFILI BAZA KONTROLNIH OKANA

baza

brtva

brtva (opcija)

korugirani cijevni

nastavak be
to

ns
ki

 p
rs

te
n

željezni poklopac (ovisno o opterećenju)

DETALJ A

DETALJ A
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KRIŽANJE KANALIZACIJE S VODOVODOM PARALELNO VOĐENJE KANALIZACIJE S VODOVODOM

zaštitni betonski blokvodovod (kanalizacija)

kanalizacijska cijev

zaštitni betonski blok

100100

A A

vodovod (kanalizacija)

zaštitni betonski blok

os cijevi

kanalizacijska cijev

min.vertikalna udaljenost
vidi tablicu

dubina vodovoda (kanalizacije)

širina rova

kanalizacijska cijev

pješčana posteljica

min.horizontalna udaljenost
vidi tablicu

vodovod (kanalizacija)

cc
a.

0,
80

-1
,2

0m

cc
a.

1,
0-

3,
0m

os cijevi

MINIMALNA UDALJENOST VODOVODA I KANALIZACIJE
PODZEMNA INSTALACIJA PARALELNO VOĐENJE TRASA

MIN. HORIZONTALNA UDALJENOST
KRIŽANJE TRASA

MIN. VERTIKALNA UDALJENOST

KANALIZACIJSKA CIJEV 1,0 m 0,5 m

NAPOMENA
- na mjestu križanja mora biti kanalizacijska cijev položena ispod vodovoda
- udaljenosti se mjere između vanjskih stijenki cijevi
- ako je vertikalna udaljenost cijevi kod križanja ili paralelnog vođenja manja od 50cm, kanalizacijska cijev se stavlja
u  zaštitni blok dužine 100cm na svaku stranu od križanja ili na cijelom potezu paralelnog vođenja trase

MINIMALNA MEĐUSOBNA UDALJENOST KANALIZACIJE
PODZEMNA INSTALACIJA PARALELNO VOĐENJE TRASA

MIN. HORIZONTALNA UDALJENOST
KRIŽANJE TRASA

MIN. VERTIKALNA UDALJENOST

KANALIZACIJSKA CIJEV 0,35 m minimalno 0,1 m

NAPOMENA
- udaljenosti se mjere između vanjskih stijenki cijevi
- ako je vertikalna udaljenost cijevi kod križanja ili paralelnog vođenja 10cm, kanalizacijska cijev se stavlja u zaštitni
blok dužine 100cm na svaku stranu od križanja

1010

10
10

1,0 od osi trase vodovoda
dozvoljen samo ručni iskop
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KRIŽANJE KANALIZACIJE S ELEKTRIČNIM
KOMUNIKACIJSKIM KABELOM

PARALELNO VOĐENJE KANALIZACIJE S ELEKTRIČNIM
KOMUNIKACIJSKIM KABELOM

kanalizacijska cijev

A A

zaštitna cijev

os cijevi

kanalizacijska cijev

min.vertikalna udaljenost
vidi tablicu

dubina el.instalacije

širina rova

kanalizacijska cijev

pješčana posteljica

min.horizontalna udaljenost
vidi tablicu

el.komunikacijski kabel

cc
a.

0,
60

m

cc
a.

1,
0-

3,
0m

os cijevi

MINIMALNA UDALJENOST EKI INSTALACIJE I KANALIZACIJE
PODZEMNA INSTALACIJA PARALELNO VOĐENJE TRASA

MIN. HORIZONTALNA UDALJENOST
KRIŽANJE TRASA

MIN. VERTIKALNA UDALJENOST

KANALIZACIJSKA CIJEV
0,5 m minimalno 0,3 m

NAPOMENA
- na mjestu križanja mora biti kanalizacijska cijev položena ispod kabela pri čemu kabel treba mehanički zašititi,
duljina mehaničke zaštite mora biti minimalno 1,5m sa svake strane
- na mjestima izvođenja radova u blizini elektroničkih komunikacijskih vodovoda iskop obaviti ručno 2m od trase
vodova, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima

šir
in

a 
ro

va

elektronički komunikacijski kabel

elektronički komunikacijski kabel
u zaštitnoj cijevi

1,5
 m

1,5
 m

el.komunikacijski kabel

DN <= 0,6m

KANALIZACIJSKA CIJEV
1,5 m minimalno 0,3 m

DN > 0,6m
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